



**COMUNE DI
CIVITELLA DEL TRONTO
PROVINCIA DI TERAMO**

**PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELLA PARETE
ROCCIOSA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO**

POR FESR Abruzzo 2014-2020. ASSE IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1. - *Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera* - Attuazione del Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 23 Luglio 2018. Concessione in favore del Comune di CIVITELLA DEL TRONTO (TE). *Opere di mitigazione rischio idrogeologico in Località Colle Fortezza*. Determinazione di concessione DPE013/09 del 01/03/2019. Importo complessivo del finanziamento € 1.250.000,00. Rif. Rendis: 131R057/G1 - CUP: B74J19000050002. Pos. TE-F2-136

TAVOLA N.

A.2

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA

Ing. ROMEO PIERSANTI



Responsabile Unico Del Procedimento

Impresa esecutrice

DATA 02/09/2019

REVISIONE

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

PROVINCIA DI TERAMO

**PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELLA PARETE
ROCCIOSA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO**

“DPCM DEL 28 MAGGIO 2015 – INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER STABILIRE
LE PRIORITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO”

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA

QUADRO ECONOMICO

Per l'attuazione del presente intervento è prevista una somma di € 1.250.000,00.

L'importo risulta così suddiviso:

A.1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:	€ 924.488,84
A.2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:	€ 33.511,16
A.3) ONERI DELLA SICUREZZA COVI-19 NON SOGGETTI A RIBASSO:	€ 5.134,20
TOTALE	€ 963.134,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1. Spese di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori	€ 31.322,44
2. Spese redazione relazione geologica	€ 13.903,42
3. Spese di direzione lavori e contabilità	€ 39.916,38
4. Spese di collaudo statico	€ 3.300,00
5. Spese per indagini geologiche	€ 3.000,00
6. Contributo integrativo del 2% sul punto 2	€ 278,07
7. Contributo integrativo del 4% sui punti 1,3, 4	€ 2.981,55
8. I.V.A 10% sui lavori	€ 963.134,20
9. I.V.A 22% sui punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	€ 20.834,41
10. Responsabile del Procedimento 2%	€ 15.328,00
11. Spese di attività di supporto al RUP (compreso Cassa 4% ed Iva 22%)	€ 5.000,00
12. Spese ANAC e appalto	€ 1.000,00
13. Spese Tecniche per validazione progetto (compreso Cassa 4% ed Iva 22%)	€ 12.383,49
14. Imprevisti (I.V.A compresa)	€ 41.304,84

Totale spese tecniche

ai punti 1, 2, 3 = € 85.142,24

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 286.865,80

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 1.250.000,00

Il Progettista

