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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
allingegneria di cui al decreto legislativo 50/2016.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed
applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come
previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole
categorie componenti l'opera.

o0 o

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria
dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti 'opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente
alla specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti I'opera
e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di
importo fino a € 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del
compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 &€ determinato in
misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura
massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

Restauro della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto (Teramo)
Piano di Sviluppo per il Mezzogiorno MASTERPLAN per L’ABRUZZO

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CSZI;DEPGEOR}?AIE Complessita Categorie(€) Base
Codice Descrizione <<G>> <<\/>> <<pP>>

Interventi di  manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
EDILIZIA E.22 su edifici e manufatti di interesse storico 1,55 1.750.000,00 | 6,182620%
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza

Strutture o parti di strutture in muratura,

legno, metallo - Verifiche strutturali relative

- Consolidamento delle opere di fondazione
STRUTTURE S.04 | di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 700.000,00 | 7.591565%
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
mcendl,. fqtqultach a corredo di edﬁm e 1,15 400.000,00 8.743492%
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

IMPIANTI 1.03

Costo complessivo dell'opera: EURO 2.850.000,00
Percentuale spese stimate parti al 25,00%




OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento
dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: Restauro della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto (Teramo)
Piano di Sviluppo per il Mezzogiorno MASTERPLAN per L’ABRUZZO

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di
gara per laffidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(D.M. della Giustizia 17 giugno 2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di
gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

EDILIZIA Categoria E.22

Valore dell'opera (V)
Euro 1.750.000,00

Categoria d'opera
Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10/ V%= 6.182620%
Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere
Edifici e manufatti esistenti

E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza

Grado di complessita (G): 1.55

Progettazione definitiva Euro 62.409,82 cosi distinta:

Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d),
f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)(V:1750000.00 x P:6.183% x G:1.55 x Q:0.230) =
Euro 38571.82

Qbll.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere ¢) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)(V:1750000.00 x
P:6.183% x G:1.55 x Q:0.040) = Euro 6708.14

Qbll.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)(V:1750000.00 x
P:6.183% x G:1.55 x Q:0.010) = Euro 1677.04

Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma
2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10)(V:1750000.00 x P:6.183% x G:1.55 x Q:0.070) = Euro 11739.25

Qbll.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)(V:1750000.00 x P:6.183% x G:1.55 x
Q:0.020) = Euro 3354.07

Progettazione esecutiva Euro 43.602,92 cosi distinta:

Qblll.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), ¢),
d), d.P.R. 207/10)(V:1750000.00 x P:6.183% x G:1.55 x Q:0.070) = Euro 11739.25




Qblll.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)(V:1750000.00 x P:6.183% x
G:1.55 x Q:0.130) = Euro 21801.46

Qblll.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dellincidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)(V:1750000.00 x P:6.183% x G:1.55 x Q:0.040) = Euro 6708.14

Qblll.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h),
d.P.R. 207/10)(V:1750000.00 x P:6.183% x G:1.55 x Q:0.020) = Euro 3354.07

Sicurezza in progettazione Euro 20.124,43 cosi distinta:

Qblll.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)(V:1750000.00 x P:6.183% x
G:1.55 x Q:0.020) = Euro 3354.07

Qblll.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)(V:1750000.00 x
P:6.183% x G:1.55 x Q:0.100) = Euro 16770.36

Esecuzione dei lavori

DL e contabilita Euro 19.278,29 cosi distinta:

Qcl.09a @: Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).(V:500000.00 x P:8.253% x G:1.55 x Qi:0.060) +
(V:1250000.00 x P:6.641% x G:1.55 x Qi:0.120) = 19278.29

Sicurezza in esecuzione Euro 41.925,89 cosi distinta:

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)(V:1750000.00 x P:6.183% x
G:1.55 x Q:0.250) = Euro 41925.89

Verifiche e collaudi Euro 13.416,29 cosi distinti:

Qd1.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10)14(V:1750000.00 x P:6.183% x G:1.55 x
Q:0.080) = Euro 13416.29

Prestazioni: Qbll.01 (38,571.82), Qbll.02 (6,708.14), Qbll.03 (1,677.04), Qbll.05 (11,739.25), Qbll.07 (3,354.07),
QbII1.01 (11,739.25), QblI1.02 (21,801.46), QblI1.03 (6,708.14), Qblll.04 (3,354.07), QblIl.05 (3,354.07), QblI1.07
(16,770.36), Qcl.09a (19,278.29), Qcl.12 (41,925.89), QdI.01 (13,416.29),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) >(VxP x G x Q) TOTALE E22. Euro 200.398,15

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP) Euro 50.099,53

Importi parziali: 200.398,15 + 50.099,53 TOTALE COMPLESSIVO Euro 250.497,68




STRUTTURE Categoria S.04

Valore dell'opera (V)
Euro 700.000,00

Categoria d'opera
Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V**= 7.591565%
Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessita (G): 0.90

Progettazione definitiva Euro 37.304,96 cosi distinta:

Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d),
f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.180) = Euro
8608.84

Qbll.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere ¢) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x
P:7.592% x G:0.90 x Q:0.040) = Euro 1913.07

Qbll.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x
P:7.592% x G:0.90 x Q:0.010) = Euro 478.27

Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma
2, lettere 1), m), 0), d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.040) = Euro 1913.07

Qbll.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.060) =
Euro 2869.61

Qbll.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.030) =
Euro 1434.81

Qbll.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x
Q:0.030) = Euro 1434.81

Qbll.14: Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 — Norme
Tecniche per le Costruzioni)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.090) = Euro 4304.42

Qbll.15: Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10)
Norme Tecniche per le Costruzioni(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.120) = Euro 5739.22

Qbll.16: Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26 comma 1, d.P.R.
207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.180) = Euro 8608.84

Progettazione esecutiva Euro 13.869,79 cosi distinta:

Qblll.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c),
d), d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.120) = Euro 5739.22




Qblll.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x P:7.592% x
G:0.90 x Q:0.130) = Euro 6217.49

Qblll.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dellincidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.030) = Euro 1434.81

Qbll.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere ), h),
d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.010) = Euro 478.27

Progettazione Sicurezza Euro 5.978,36 cosi distinta:

Qbll1.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x P:7.592% x
G:0.90 x Q:0.025) = Euro 1195.67

Qblll.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)(V:700000.00 x
P:7.592% x G:0.90 x Q:0.100) = Euro 4782.69

Esecuzione dei lavori

Progettazione Sicurezza in esecuzione Euro 11.956,72 cosi distinta:

Cl1.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90
X Q:0.250) = Euro 11956.72

Collaudi Euro 14.348,06 cosi distinti:

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte I, Titolo X, d.P.R. 207/10)14(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x
Q:0.080) = Euro 3826.15

QdI.03: Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.220) = Euro
10521.91

DL, Verifiche e contabilita Euro 25.557,13 cosi distinti:

Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148,
comma 4, d.P.R. 207/2010)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.020) = Euro 956.54

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x
P:7.592% x G:0.90 x Q:0.380) = Euro 18174.21

Qcl.09a @: Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.90 x Qi:0.060) +
(V:200000.00 x P:10.579% x G:0.90 x Qi:0.120) = Euro 4513.30

Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE
1698/2005 e s.m.i.)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x Q:0.020) = Euro 956.54

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte I, Titolo X, d.P.R. 207/10)(V:700000.00 x P:7.592% x G:0.90 x
Q:0.020) = Euro 956.54

Prestazioni: Qbll.01 (8,608.84), Qbll.02 (1,913.07), Qbll.03 (478.27), Qbll.05 (1,913.07), Qbll.09 (2,869.61),
Qbll.11 (1,434.81), Qbll.12 (1,434.81), Qbll.14 (4,304.42), Qbll.15 (5,739.22), Qbll.16 (8,608.84), Qblll.01
(5,739.22), QbllI1.02 (6,217.49), QblI1.03 (1,434.81), QblIl.04 (478.27), QblII.05 (1,195.67), Qblll.07 (4,782.69),
Qcl.01 (18,174.21), Qcl.02 (956.54), Qcl.03 (956.54), Qcl.09a (4,513.30), QdI.01 (3,826.15), QdI.02 (956.54),
QdI.03 (10,521.91),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3(VxPx | TOTALE E22. Euro 109.015,00
G x Q)

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del Euro 27.254,28

CP)

importi parziali: 109.015,00 + 27.254,28 TOTALE COMPLESSIVO Euro 136.269,28




IMPIANTI Categoria 1.03

Valore dell'opera (V)
Euro 400.000,00

Categoria d'opera
Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V**= 8.743492%
Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota

I1A.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice

Grado di complessita (G): 1.15

Progettazione definitiva Euro 17.696,81 cosi distinta:

Qbll.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d),
f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.160) = Euro
6435.21

Qbll.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)(V:400000.00 x
P:8.743% x G:1.15 x Q:0.010) = Euro 402.20

Qbll.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma
2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.070) = Euro 2815.40

Qbll.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.Igs.
163/06 - art.8, Allegato XXI)8(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.080) = Euro 3217.60

Qbll.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.060) =
Euro 2413.20

Qbll.21: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.030) = Euro
1206.60

Qbll.22: Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le
indagini(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.020) = Euro 804.40

Qbll.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n),
d.P.R. 207/2010)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.010) = Euro 402.20

Progettazione esecutiva Euro 8.848,41 cosi distinta:

Qblll.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c),
d), d.P.R. 207/10)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.150) = Euro 6033.01

Qblll.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantitad di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R.
207/10)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.050) = Euro 2011.00

Qblll.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere I), h),
d.P.R. 207/10)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.020) = Euro 804.40




Sicurezza in fase di Progettazione Euro 5.228,61 cosi distinta:

Qbll1.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)(V:400000.00 x P:8.743% x
G:1.15 x Q:0.030) = Euro 1206.60

Qblll.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)(V:400000.00 x
P:8.743% x G:1.15 x Q:0.100) = Euro 4022.01

Esecuzione dei lavori

DL e contabilita Euro 17.903,52 cosi distinti:

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)(V:400000.00 x
P:8.743% x G:1.15 x Q:0.320) = Euro 12870.42

Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148,
comma 4, d.P.R. 207/2010)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.020) = Euro 804.40

Qcl.09a ®: Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Qi:0.045) =
Euro 1809.90

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x Q:0.040)
= Euro 1608.80

Sicurezza in fase di esecuzione Euro 10.055,02 cosi distinta:

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)(V:400000.00 x P:8.743% x
G:1.15 x Q:0.250) = Euro 10055.02

Verifiche e collaudi Euro 8.446,21 cosi distinti:

QdI.04: Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)(V:400000.00 x P:8.743% x G:1.15 x
Q:0.180) = Euro 7239.61

QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetical5(V:400000.00 x
P:8.743% x G:1.15 x Q:0.030) = Euro 1206.60

Prestazioni: Qbll.01 (6,435.21), Qbll.03 (402.20), QblI.05 (2,815.40), QblI.08 (3,217.60), Qbll.18 (2,413.20),
Qbll.21 (1,206.60), Qbll.22 (804.40), Qbll.23 (402.20), QblIl.01 (6,033.01), QblI.03 (2,011.00), QblI1.04 (804.40),
QbII1.05 (1,206.60), QbllI.07 (4,022.01), Qcl.01 (12,870.42), Qcl.03 (804.40), Qcl.09a (1,809.90), Qcl.11
(1,608.80), Qcl.12 (10,055.02), QdI.04 (7,239.61), Qd1.05 (1,206.60),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) >(V xP x G x TOTALE 103. Euro 67.368,60
Qi)

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP Euro 16.842,00

Importi parziali: 67.368,60 + 16.842,00 TOTALE COMPLESSIVO Euro 84.210,60




RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo
EURO

PRESTAZIONI PROFESSIONALLI

EDILIZIA Categoria E.22 Euro 200.398,15

STRUTTURE Categoria S.04 Euro 109.015,00

IMPIANTI Categoria 1.03 Euro 67.368,60

TOTALE COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI Euro 376.781,75
Descrizione Importo
EURO

SPESE ONERI E ACCESSORI
EDILIZIA Categoria E.22 Euro 50.099,53
STRUTTURE Categoria S.04 Euro 27.254,28
IMPIANTI Categoria 1.03 Euro 16.842,00

TOTALE SPESE GENERALI DI STUDIO (25,00%) Euro 94.195,81

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo
EURO
Imponibile Euro 470.977,56

NETTO DA PAGARE Euro 470.977,56

Diconsi Euro quattrocentosettantamila — novecentosettantasette/56

N.B.: la Convenzione sottoscritta tra Presidente Regione Abruzzo e Sindaco dellEnte attuatore
(Comune di Civitella del Tronto), allart. 4, comma 5, lett. c), pone il limite del’'8% dell’importo
lavori per le spese generali e techiche. Ne discende quindi che il limite per spese generali e
tecniche per il presente intervento, ammonta a:

€ 2.850.000,00 x 8% = € 228.000,00, oltre oneri.

Pertanto, gli importi afferenti tutte le prestazioni tecniche oggetto di affidamento, vengono rimodulati per
ottenere un totale complessivo pari allimporto ammissibile da Convenzione Masterplan.

Il dettaglio di tale rimodulazione é riportato nelle tabelle in allegato, dalle quali & possibile ricavare
anche gli importi corrispondenti alle diverse prestazioni tecniche.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Fabrizio Verticelli






RESTAURO DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO (TERAMO) (MASTERPLAN )

SUDDIVISIONE PARCELLA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO (da D.M. 17/06/2016)

. PARZIALI
Servizio EDILIZIA E22 STRUTTURE S.04 IMPIANTI 1.03 TOTALI
Progettaz. definitiva 62.049,82 € 37.304,94 € 17.696,83 € 117.051,59 €
Progettaz. esecutiva 43.603,38 € 13.869,79 € 8.848,41 € 66.321,58 €
Coord. sicurezza (prog.) 20.124,46 € 5.978,36 € 5.228,61 € 31.331,43 €
Coord. sicurezza (esec.) 41.925,89 € 11.956,72 € 10.055,02 € 63.937,63 €
D.L., contabilita, liquidazione 19.278,30 € 25.557,13 € 17.093,52 € 61.928,95 €
Collaudo tecnico-amm.vo+stat. 13.416,30 € 14.348,06 € 8.446,21 € 36.210,57 €

PARZIALI 200.398,15 € 109.015,00 € 67.368,60 € 376.781,75 €
Rimborso spese al
25% 94.195,81 €
TOTALE 470.977,56 €

PARCELLA




RESTAURO DELLA FORTEZZA BORBONICA DI CIVITELLA DEL TRONTO (TERAMO) (MASTERPLAN )

PARCELLA (rimodulata per Convenzione da MASTERPLAN)

Parcella con fattore di riduzione

Incidenza max % Spese Tecniche

8%

Fatt. di riduzione
della parcella

(da Masterplan) DM 2016 45,63%
Importo max Spese Tecniche (da 228.000,00 €
Masterplan)
SUDDIVISIONE PARCELLA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
(Rimodulata per Convenzione da MASTERPLAN)

. PARZIALI
Servizio EDILIZIA E22 STRUTTURE S.04 IMPIANTI 1.03 TOTAL
Progettaz. definitiva 28.313,33 € 17.022,24 € 8.075,06 € 53.410,64 €
Progettaz. esecutiva 19.896,22 € 6.328,79 € 4.037,53 € 30.262,54 €
Coord. sicurezza (prog.) 9.182,79 € 2.727,93 € 2.385,81 € 14.296,53 €
Coord. sicurezza (esec.) 19.130,78 € 5.455,85 € 4.588,11 € 29.174,74 €
D.L., contabilita, liquidazione 19.278,30 € 11.661,72 € 7.799,77 € 38.739,79 €
Collaudo tecnico-amm.vo+stat. 6.119,22 € 6.544,20 € 3.852,34 € 16.515,76 €

PARZIALI 101.920,65 € 49.740,72 € 30.738,63 € 182.400,00 €
Rimborso spese al
25% 45.600,00 €
TOTALE 228.000,00 €

PARCELLA




STIMA PARCELLA PER EVENTUALI INCARICHI PARZIALI (base Convenzione Masterplan)

Servizio Onorario Rimborsi spese TOTALE
Progettaz. definitiva 53.410,64 € 13.352,66 € 66.763,30 €
Progettaz. esecutiva 30.262,54 € 7.565,63 € 37.828,17 €
Coord. sicurezza (prog.) (*) 14.296,53 € 3.574,13 € 17.870,66 €
Coord. sicurezza (esec.) (*) 29.174,74 € 7.293,69 € 36.468,43 €
D.L., contabilita, liquidazione 38.739,79 € 9.684,95 € 48.424,74 €
Collaudo tecnico-amm.vo+stat. (*) 16.515,76 € 4.128,94 € 20.644,70 €
182.400,00 € 45.600,00 € 228.000,00 €

(*) Prestazioni escluse dall'incarico di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GEOM. FABRIZIO VERTICELLI

csp+cse+col=

74.983,79 €




